

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cest

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Čerpacia stanica - Biele studničky - 1. etapa						
Čerpacia stanica - Biele studničky - 2. etapa						
Hotel - Biele studničky - 1. etapa						
Hotel - Biele studničky - 2. etapa						
Chatky - Biele studničky - 1. etapa						
Chatky - Biele studničky -2. etapa						
Skladové hospodárstvo - Biele studničky						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	16.08.2019
Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO				
IČO: 33154945		DIČ:		
Projektant: ENAU s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťaženie výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D VRN				
16	Sťaženie podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			Dodávateľ	

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti

Objekt Čerpacia stanica - Biele studničky - 1. etapa Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 16.08.2019

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

IČO: 33154945 DIČ:

Projektant: ENAU s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Čerpacia stanica - Biele studničky - 1. etapa

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - oprávnené výdavky

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO	Spracoval: Ing. Ján
Projektant: ENAU s. r. o.	Ks:
Dodávateľ:	Datum: 16.08.2019
Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu	
Objekt Čerpacia stanica - Biele studničky - 1. etapa	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
731/A 4	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000			0,000	0	
K	732111402.1	Montáž anuloidu	ks	1,000					
K	732351000	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000					
K	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT alebo ekvivalent 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000					
K	732610000.1	Montáž Fotovoltaickej (FV) zostavy	ks	1,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky TC	sub	1,000					
K	HZS0001.2	Uvedenie do prevádzky FV	sub	1,000					
K	HZS0001.3	Projektová dokumentácia a pomoc pri podaní žiadosti o pripojenie do sústavy	sub	1,000					
K	HZS000114.4	Elektroinštalácia TČ - ističe, káble, lišty, chráničky	sub	2,000					
M	346510000100.1	Zostava Vitovolt 300 alebo ekvivalent 108ks panelov, Menič elektrického prúdu SYMO, al profily	Wp	1,000					
M	346510000100.2	Batéria AGM Deep Cycle 12V victron control box alebo ekvivalent	Wp	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - oprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	346510000100.4	Upevnenie na plochej streche - upevňovací profil, spojovací kus, koncový kus	Wp	1,000					
M	346510000100.5	Trasa kabeláže - kábel, koncovky, lišty, rúrky	Wp	1,000					
M	484420016900	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVW alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484420016900.1	Príslušenstvo zásobníka TUV - prip.zás., poistný ventil, filter, ventily, šrúbenia, konzola	ks	1,000					
M	551210037600	Strojovňa okruhov - 2x servomotor SR5, snímače, elektronika zmiešavania	ks	2,000					
M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	sub	1,000					
M	7572300	Upevnenie na šikmá strechu - skrutky, vruty, tmel	Wp	1,000					
M	7741533	Výhybka hydraulická	ks	1,000					
M	Z016493	Zostava - TČ Viessmann Vitocal 200-S 10,1kW A7/W35, zás. teplej vody 300 litrov, expanzná nádoba 25 L alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	ZK02960	Príslušenstvo TČ - výhrevný pás vane, konzola, pätky, potrubie chladiva, ovladače	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						0,000	0,000
		Práce PSV						0,000	0,000
		Montážne práce							
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ostatné práce a vysrávky v kotolni	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti							
Objekt Čerpacia stanica - Biele studničky - 2. etapa				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.08.2019			
Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO							
IČO: 33154945			DIČ:				
Projektant: ENAU s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Čerpacia stanica - Biele studničky - 2. etapa

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,0100	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0100	0,0200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0200	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - neoprávnené výdavky

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO Projektant: ENAU s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu Objekt Čerpacia stanica - Biele studničky - 2. etapa						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 16.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722229101	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000			0,000	0,001	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700					
721/A 2	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,500					
K	722270210	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1	ks	1,000					
M	436320007469	Magnetická úprava vody, 1x1	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,000	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300					
721/A 5	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,100					
M	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	1,000					
M	4849110114.2	Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru kondenzátu	sub	1,000					
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - neoprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/A 1	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000			0,003	0,006	
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300					
731/A 1	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,050					
731/B 1	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,710					
K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000					
M	3162154529.2	Snímač teploty hydraul.výhybky	sub	1,000					
M	3162154533.1	Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo	sub	1,000					
M	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	2,000					
M	484120010900	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,9-19,0 kW (50/30°C)/1,7-17,6 kW (80/60°C) s reguláciou Vitotro alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	2,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - neoprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	sub	1,000					
M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	sub	1,000					
M	7664355	Plynový filter	ks	1,000					
S/S40	4849106420	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60 alebo ekvivalent - príslušenstvo vykurovania	ks	2,000			0,006	0,011	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE					0,010	0,020	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000					
K	732222015	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 1, 10 dosiek	ks	1,000					
K	732311111.1	Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu	súb.	1,000					
K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000					
K	732331862	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 12 l	ks	1,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky kotla	sub	1,000					
K	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,000					
K	HZS0003	Uvedenie do prevádzky regulácie	sub	1,000					
M	484320002000	Výmenník tepla doskový	ks	1,000					
M	484620001800	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy typ S 12 l, D 280 mm, v 300 mm, pripojenie G 3/4, 10 bar, biela, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - neoprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 I, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	5511861040	Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 100 kW	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE					0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm	m	3,000					
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400					
731/A 3	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600					
K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	1,000					
K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	3,000					
K	733181354.5	Montáž odkaľovača	ks	1,000					
K	733551140.5	Ostatné prepojavacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,000					
M	7172998	odkaľovač MagnaBooster 1 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	7546077	tep. izol. pre odkaľovač SpiroTrap MB3	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000			0,000	0	
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000			0,000	0	
731/A 4	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000			0,001	0,002	
731/A 4	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000			0,000	0,001	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - neoprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000			0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250					
731/A 4	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
731/B 4	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,190					
K	734291113.1	Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000					
M	1211703	Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25	ks	8,000					
M	422010003100	Filter závitový, 1, PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000					
S/S40	4848906830	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000			0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000	
		Práce PSV					0,010	0,020	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000	
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
HZS/HZ S	HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000					
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Čerpacia stanica - Biele studničky - neoprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR						0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti

Objekt Hotel - Biele studničky - 1. etapa Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 16.08.2019

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

IČO: 33154945 DIČ:

Projektant: ENAU s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Hotel - Biele studničky - 1. etapa

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - oprávnené náklady

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO Projektant: ENAU s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu Objekt Hotel - Biele studničky - 1. etapa	Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 16.08.2019
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
K	732111402.1	Montáž anuloidu	ks	1,000					
K	732222005	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,000					
K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000					
K	732351010	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000					
K	732460035	Montáž tepelného čerpadla monoblok (vzduch-voda)	ks	1,000					
K	732491010	Montáž čerpadla DN 32	ks	1,000					
K	732491015	Montáž čerpadla DN 40	ks	2,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky TC	sub	1,000					
K	HZS0001.2	Prenájom žeriavu	sub	1,000					
K	HZS0001.3	Montážne práce	sub	1,000					
M	10416	Ventil zaist. na exp. pre kúrenie do 35l	ks	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - oprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	3003494	Oddeľovací výmenník tepla PWT Vitotrans alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	426110006300	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	484420016700	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 950 l alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484630009600	Nádoba expanzná pre vykurovacie systémy typ N 35 l, farba strieborná	ks	1,000					
M	484630011700	Konzola s úchytnou páskou KS pre nádoby 8 - 25 l	ks	1,000					
M	7194343	Grundfos MAGNA3 32-100 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	sub	1,000					
M	7741533	Anuloid	ks	1,000					
M	9532655	Nemrznúca zmes - 90 litrov	ks	1,000					
M	Z013725	TČ Viessmann Vitocal 300-A 29,3 kW A2/W35 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	ZK01806	Sada pripojovacích potrubí 29,3kW	ks	1,000					
M	ZK01812	Elektrické prepojovacie vedenia 15m	ks	1,000					
M	ZK01812.1	Príslušenstvo TČ - snímače, prepojovacie potrubia	ks	1,000					
M	ZK01812.2	Elektroinštalácia TČ - ističe, káble, lišty, chráničky	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE					0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	1,000			0,000	0	
M	551210023500	Poistný ventil primárnej strany výmenníka	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - oprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV					0,000	0,000	
		Montážne práce							
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0003.1	Spínanie externého zdroja - plynového kotla, prepínanie ohrevu teplej vody	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ovládanie zmiešavania podlahovky	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti

Objekt Hotel - Biele studničky - 2. etapa	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
	Dňa 16.08.2019

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO	
IČO: 33154945	DIČ:
Projektant: ENAU s. r. o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Hotel - Biele studničky - 2. etapa

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,0100	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0100	0,0200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0200	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - neoprávnené náklady

Odberteľ: Milan Korytko KORYTKO Projektant: ENAU s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu Objekt Hotel - Biele studničky - 1. etapa						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 16.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722229101	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000			0,000	0,001	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700					
721/A 2	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,500					
K	722270210	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1	ks	1,000					
M	436320007469	Magnetická úprava vody, 1x1	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,000	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	0,300					
721/A 5	998725292	Zariadenie predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,100					
M	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	1,000					
M	4849110114.2	Dopojovacia rada odvod kondenzátu k neutralizátoru kondenzátu	sub	1,000					
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/A 1	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000			0,003	0,006	
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300					
731/A 1	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,050					
731/B 1	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,710					
K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000					
M	3162154529.2	Snímač teploty hydraul.výhybky	sub	1,000					
M	3162154533.1	Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo	sub	1,000					
M	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	2,000					
M	484120010900	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,9-19,0 kW (50/30°C)/1,7-17,6 kW (80/60°C) s reguláciou Vitotro alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	2,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	sub	1,000					
M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	sub	1,000					
M	7664355	Plynový filter	ks	1,000					
S/S40	4849106420	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom	ks	2,000			0,006	0,011	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE					0,010	0,020	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000			0,000	0	
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
HZS/HZ S	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000					
K	732311111.1	Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu	súb.	1,000					
K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky kotla	sub	1,000					
K	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,000					
K	HZS0003	Uvedenie do prevádzky regulácie	sub	1,000					
M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484810008200	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny	ks	1,000					
M	4849106248.0	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,000					
M	5511861040	Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 100 kW	ks	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE					0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm	m	3,000					
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400					
731/A 3	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600					
K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	1,000					
K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	3,000					
K	733181354.5	Montáž odkaľovača	ks	1,000					
K	733551140.5	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,000					
M	7172998	odkaľovač MagnaBooster 1 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	7546077	tep. izol. pre odkaľovač SpiroTrap MB3 alebo ekvivalent	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000			0,000	0	
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000			0,000	0	
731/A 4	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000			0,001	0,002	
731/A 4	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000			0,000	0,001	
731/A 4	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000			0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Hotel - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
731/B 4	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,190					
K	734291113.1	Ostatné prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000					
M	1211703	Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25	ks	8,000					
M	422010003100	Filter závitový, 1, PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000					
S/S40	4848906830	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000			0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000	
		Práce PSV					0,010	0,020	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinstal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000	
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
HZS/HZ S	HZS000212	Elektroinstalácia v kotolni (drobný elektroinstal.materiál)	sub	1,000					
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti

Objekt Chatky - Biele studničky - 1. etapa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

16.08.2019

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

IČO: 33154945

DIČ:

Projektant: ENAU s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV				6	Ostatné náklady				
2	PSV				7	Kompletačná činnosť				
3	MONT				8	HZS				
4					9					
5	Spolu				10	Spolu				
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]			
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]			
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]			
14					19					
15					20	Spolu				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20				
					22	DPH 20% z				
					23	DPH 0% z				
					24	Spolu v EUR				
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Chatky - Biele studničky - 1. etapa

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - oprávnené náklady

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO Projektant: ENAU s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu Objekt Chatky - Biele studničky - 1. etapa						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 16.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
K	732111402.1	Montáž anuloidu	ks	1,000					
K	732222005	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,000					
K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000					
K	732351010	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000					
K	732460035	Montáž tepelného čerpadla monoblok (vzduch-voda)	ks	1,000					
K	732491010	Montáž čerpadla DN 32	ks	1,000					
K	732491015	Montáž čerpadla DN 40	ks	2,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky TC	sub	1,000					
K	HZS0001.2	Prenájom žeriavu	sub	1,000					
K	HZS0001.3	Ďalšie montážne práce	sub	1,000					
M	10416	Ventil zaist. na exp. pre kúrenie do 35l	ks	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - oprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	3003494	Oddeľovací výmenník tepla PWT Vitotrans alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	426110006300	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	484420016700	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 950 l alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484630009600	Nádoba expanzná pre vykurovacie systémy typ N 35 l, farba strieborná	ks	1,000					
M	484630011700	Konzola s úchytnou páskou KS pre nádoby 8 - 25 l	ks	1,000					
M	7194343	Grundfos MAGNA3 32-100 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	sub	1,000					
M	7741533	Anuloid	ks	1,000					
M	9532655	Nemrznúca zmes - 90 litrov	ks	1,000					
M	Z013725	TČ Viessmann Vitocal 300-A 29,3 kW A2/W35 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	ZK01812	Elektrické prepojovacie vedenia 15m	ks	1,000					
M	ZK01812.1	Príslušenstvo TČ - snímače, prepojovacie potrubia	ks	1,000					
M	ZK01812.2	Elektroinštalácia TČ - ističe, káble, lišty, chráničky	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
K	733167127	Montáž potrubia	m	10,000					
M	ZK01806	Sada pripojovacích potrubí 29,3kW	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - oprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	1,000			0,000	0	
M	551210023500	Poistný ventil primárnej strany výmenníka	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000	
		Práce PSV					0,000	0,000	
		Montážne práce							
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0003.1	Spínanie externého zdroja - plynového kotla, prepínanie ohrevu teplej vody	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ovládanie zmiešavania podlahovky	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti							
Objekt Chatky - Biele studničky - 2. etapa				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.08.2019			
Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO							
IČO: 33154945			DIČ:				
Projektant: ENAU s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Chatky - Biele studničky - 2. etapa

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,0100	0,0300
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0100	0,0300
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0300	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - neoprávnené náklady

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO Projektant: ENAU s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu Objekt Chatky - Biele studničky - 2. etapa						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 16.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722229101	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000			0,000	0,001	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700					
721/A 2	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,500					
K	722270210	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1	ks	1,000					
M	436320007469	Magnetická úprava vody, 1x1	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,000	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300					
721/A 5	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,100					
M	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	1,000					
M	4849110114.2	Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru kondenzátu	sub	1,000					
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/A 1	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	3,000			0,003	0,008	
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300					
731/A 1	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,050					
731/B 1	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,710					
K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000					
M	3162154529.2	Snímač teploty hydraul.výhybky	sub	1,000					
M	3162154533.1	Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo	sub	1,000					
M	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	2,000					
M	484120010900	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 12-49 kW (50/30°C)/10,9-44,5 kW (80/60°C) s reguláciou Vitotroni alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	sub	2,000					
M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	sub	2,000					
M	7664355	Plynový filter	ks	1,000					
S/S40	4849106420	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom	ks	3,000			0,006	0,017	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE					0,010	0,030	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000			0,000	0	
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
HZS/HZ S	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000					
K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000					
K	732219225	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000					
K	732222005	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,000					
K	732311111.1	Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu	súb.	1,000					
K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000					
K	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT alebo ekvivalent 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000					
K	732491010	Montáž čerpadla DN 32	ks	2,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky kotla	sub	1,000					
K	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	HZS0003	Uvedenie do prevádzky regulácie	sub	1,000					
M	3003494	Oddeľovací výmenník tepla PWT Vitotrans alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484380001900	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484380002000	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B v spojení s vykurovacími kotlami, objem 750 l, strieborný alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484810008700	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny	ks	1,000					
M	4849106248.0	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,000					
M	5511861040	Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 100 kW	ks	1,000					
M	7194343	Grundfos MAGNA3 32-100 alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	Z016493	Zostava - TČ Viessmann Vitocal 200-S 10,1kW A7/W35, zás. teplej vody 300 litrov, expanzná nádoba 25 L alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	ZK02960	Príslušenstvo TČ - výhrevný pás vane, konzola, pätky, potrubie chladiva, ovladače	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm	m	3,000					
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400					
731/A 3	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600					
K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D22	m	1,000					
K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D42	m	5,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	733181354.5	Montáž odkaľovača	ks	1,000					
K	733551140.5	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,000					
M	7172998	odkaľovač MagnaBooster 1 alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	7546077	tep. izol. pre odkaľovač SpiroTrap MB3 alebo ekvivalent	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000			0,000	0	
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000			0,000	0	
731/A 4	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000			0,001	0,002	
731/A 4	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000			0,000	0,001	
731/A 4	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000			0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250					
731/A 4	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
731/B 4	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,190					
K	734291113.1	Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000					
M	1211703	Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25	ks	8,000					
M	422010003100	Filter závitový, 1, PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000					
S/S40	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000			0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Chatky - Biele studničky - neoprávnené náklady

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV					0,010	0,030	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinstal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000	
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
HZS/HZ S	HZS000212	Elektroinstalácia v kotolni (drobný elektroinstal.materiál)	sub	1,000					
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,030	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti

Objekt Skladové hospodárstvo - Biele studničky	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
	Dňa 16.08.2019

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO	
IČO: 33154945	DIČ:
Projektant: ENAU s. r. o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť		
3	MONT				8	HZS		
4					9			
5	Spolu				10	Spolu		
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]		
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]		
14					19			
15					20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
					22	DPH 20% z		
					23	DPH 0% z		
					24	Spolu v EUR		
					F			

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO

Projektant: ENAU s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Objekt Skladové hospodárstvo - Biele studničky

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 16.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Skladové hospodárstvo - Biele studničky - oprávnené výdavky

Odberateľ: Milan Korytko KORYTKO Projektant: ENAU s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu Objekt Skladové hospodárstvo - Biele studničky	Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 16.08.2019
---	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100					
731/A 2	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450					
K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000					
K	732331862	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 12 l	ks	1,000					
K	732351000	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody	ks	1,000					
K	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT alebo ekvivalent 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000					
K	732491010	Montáž čerpadla	ks	1,000					
K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky TC	sub	1,000					
K	HZS000114.4	Elektroinštalácia TČ - ističe, káble, lišty, chráničky	sub	2,000					
M	10416	Ventil zaist. na exp. pre kúrenie do 35l	ks	1,000					
M	10416.1	Pripojenie expanzomatu - voda	ks	1,000					
M	426110003200	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484420016900	Zásobník akumulačný vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVW alebo ekvivalent	ks	1,000					

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu / Skladové hospodárstvo - Biele studničky - oprávnené výdavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	484420016900.1	Príslušenstvo zásobníka TUV - prip.zás., poistný ventil, filter, ventily, šrúbenia, konzola	ks	1,000					
M	484620001800	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy typ S 12 l, D 280 mm, v 300 mm, prípojenie G 3/4, 10 bar, biela, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	484630009700	Nádoba expanzná pre vykurovacie systémy typ N 35 l, farba biela	ks	1,000					
M	484630011700	Konzola s úchytnou páskou KS pre nádoby 8 - 25 l	ks	1,000					
M	Z016493	TČ Viessmann Vitocal 222-S 12 kW A2/W35, zás. teplej vody 220 litrov alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	ZK02960	Inštalčná sada na omietku nahor	ks	1,000					
M	ZK02960.1	Príslušenstvo TČ - výhrevný pás vane, konzola, pätky, potrubie chladiva, ovladače	ks	1,000					
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						0,000	0,000
		Práce PSV						0,000	0,000
		Montážne práce							
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000					
K	HZS0004.1	Ostatné práce a vysprávky v kotolni	sub	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0